

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. Κεφάλαιο 1ο									
1	ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.	NET ΥΔΡ-Α 12.35.3.2	01	ΥΔΡ 6711.2 100,00%	Τεμ.	1	2.040	2.040,00	
2	Υδραυλική σύνδεση κεντρικού αγωγού με το δίκτυο Αγ. Σπυρίδωνα	NET ΥΔΡ-Α 12.35.3.3	02	ΥΔΡ 6711.3 100,00%	Τεμ.	1	1.921	1.921,00	
3	Υδραυλική σύνδεση κεντρικού αγωγού με το δίκτυο Αγ. Δημητρίου	NET ΥΔΡ-Α 12.35.3.4	03	ΥΔΡ 6711.4 100,00%	Τεμ.	1	3.000	3.000,00	
4	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	NET ΥΔΡ-Α 13.3.3.4	04	ΥΔΡ 6651.1 100,00%	Τεμ.	2	182	364,00	
5	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	NET ΥΔΡ-Α 13.3.3.5	05	ΥΔΡ 6651.1 100,00%	Τεμ.	1	375	375,00	
6	Χυτοσιδηρές εξαρμώσεις. Ονομαστικής πίεσης PN 16 at. Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	NET ΥΔΡ-Α 13.15.2.5	06	ΥΔΡ 6651.1 100,00%	Τεμ.	2	115	230,00	
7	Χυτοσιδηρές εξαρμώσεις. Ονομαστικής πίεσης PN 16 at. Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	NET ΥΔΡ-Α 13.15.2.6	07	ΥΔΡ 6651.1 100,00%	Τεμ.	2	185	370,00	
Αθροισμα Εργασιών :								8.300,00	8.300,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		8.300,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	1.494,00
Σύνολο :		9.794,00
Απρόβλεπτα		1.469,1
Σύνολο :		11.263,1
Ποσό για αναθεωρήσεις		0
Σύνολο :		11.263,1
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	2.703,14
Γενικό Σύνολο :		13.966,24

Ο Συντάξας

Γεώργιος Στάμου
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 10 / 11/2016
 Ο προϊστάμενος της
 διευθύνουσας υπηρεσίας

ΤΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ