

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
 ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  
 ΠΡΟΫΠ.: 23.997,51  
 ΧΡΗΜ. : ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2019  
 ΚΩΔ. 02.30.7322.0033

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη.	NET-ΟΙΚ-20.05.01	ΟΙΚ 2124 100%	1.1	m3	169,00	4,92	831,48	
2	Διαστρώσεις με ποταμίσιο βότσαλο-ψηφίδα 2-8 χιλ. με καμπυλωμένες άκρες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 1176	NET-ΣΧΕΤ-ΟΙΚ-20.20.01	ΟΙΚ 2162 100%	1.2	m3	158,00	85,00	13.430,00	
	<b>Άθροισμα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>14.261,48</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								<b>14.261,48</b>
	<b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18,00%</b>								<b>2.567,07</b>
	<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>16.828,55</b>
	<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)</b>								<b>2.524,28</b>
	<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>19.352,83</b>
	<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>								<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>								<b>19.352,83</b>
	<b>ΦΠΑ 24,00%</b>								<b>4.644,68</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>								<b>23.997,51</b>

Συντάχθηκε  
 Ορχομενός 06-04-2020  
 ο μελετητής

Γεώργιος Στάμου  
 ηλεκτρολόγος ΤΕ

Θεωρήθηκε  
 Ορχομενός 06-04-2020  
 ο πρ/νος Δ.Τ.Υ.

Λεμονιά Σταματάκη  
 αρχιτέκτονας μηχανικός